




# PROPOSAL PENGADAAN **2025**

**PEMBANGUNAN TAMAN  
JOGGING TRACK 2 (JTU)  
UNIVERSITAS  
DIPONEGORO**

Pagu anggaran :  
Rp15.000.000.000,00



# **PROPOSAL PENGADAAN**

**Unit :Direktorat Aset dan Perancangan**

**Kegiatan :PEMBANGUNAN TAMAN JOGGING TRACK 2 (JTU) UNIVERSITAS  
DIPONEGORO**

## **1. Latar Belakang Kegiatan**

- UNDIP memiliki lahan terbuka hijau di sekitar Sungai Sikatak yang belum termanfaatkan dengan optimal.
- Pada sisi selatan Gedung ICT telah dahulu dibangun Jogging Track Undip (JTU) yang selalu ramai dimanfaatkan oleh mahasiswa dan warga sekitar.
- Untuk mengoptimalkan lahan terbuka hijau ruas Gerbang Undip – Jembatan Sikatak, direncanakan akan dibuat menjadi Edupark.

## **2. Sasaran**

Tersedianya lahan terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan.

## **3. Lokasi Pekerjaan**

Ruas Sungai Sikatak

## **4. Sumber Pendanaan**

RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025

## **5. Metode Pengadaan**

Pemilihan melalui DRM

## **6. Lingkup Pekerjaan**

- Pekerjaan pematangan lahan
- Pembuatan taman
- Elektrikal sekitar taman

## **7. Keluaran**

Tersedianya hasil yang sesuai dengan dokumen kontrak

## **8. Anggaran Kegiatan**

Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp15.000.000.000,00

## **9. Spesifikasi dan HPS**

| No.    | URAIAN PEKERJAAN                                      | JUMLAH (Rp.)      |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| I.     | PEKERJAAN PERSIAPAN                                   | 56.050.000,00     |
| II.    | 01. PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN DAN PENJARANGAN POHON | 261.063.000,00    |
| III.   | 02. PEKERJAAN BRONJONG                                | 1.137.510.041,18  |
| IV.    | 03. SALURAN + TALUD                                   | 359.249.170,50    |
| V.     | 04. PELANDAIAAN DAN TALUD                             | 1.286.555.336,67  |
| VI.    | 05. TALUD AREA LINTASAN JALAN                         | 827.803.111,29    |
| VII.   | 06. SIGNAGE                                           | 87.466.286,00     |
| VIII.  | 07. TRAP TANGGA                                       | 105.550.804,43    |
| IX.    | 08. PEKERJAAN JOGGING TRACK/PEDESTRIAN                | 1.243.239.329,08  |
| X.     | 09. SITTING GROUP ( 5 UNIT )                          | 168.677.383,33    |
| XI.    | 10. OUTDOOR GYM ( 3 UNIT )                            | 114.515.280,00    |
| XII.   | 11. PELATARAN                                         | 419.329.378,45    |
| XIII.  | 12. GAZEBO ( 5 Unit )                                 | 474.796.371,00    |
| XIV.   | 14. JEMBATAN                                          | 936.479.457,97    |
| XV.    | 15. TRIBUN                                            | 224.909.058,75    |
| XVI.   | 16. TAMAN                                             | 230.884.921,20    |
| XVII.  | 17. TANAM POHON                                       | 48.500.000,00     |
| XVIII. | 18. PONDASI HIGH MAST ( 3 UNIT )                      | 25.328.961,34     |
| XIX.   | 19. RIVERSIDE ( 2 UNIT )                              | 404.460.223,50    |
| XX.    | 20. GATE                                              | 31.215.621,75     |
| XXI.   | 21. TROTOAR DAN SALURAN JALAN                         | 574.524.133,97    |
| XXII.  | 22. TOILET, PLAZA FOOD CONTAINER                      | 810.226.539,02    |
| XXIII. | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELKETRIKAL                    | 947.804.100,00    |
|        |                                                       |                   |
|        | JUMLAH TOTAL                                          | 10.776.138.509,43 |
|        | PPN 11 %                                              | 1.185.375.236,04  |
|        | JUMLAH                                                | 11.961.513.745,46 |
|        | JUMLAH ( Dibulatkan )                                 | 11.961.513.000,00 |
|        | Kemungkinan Adendum 10%                               | 13.157.664.300,00 |





## 10. Jangka Waktu Pelaksanaan

150 Hari Kalender

Mengetahui,  
Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan  
Selaku Pengguna Anggaran  
SUKPA Wakil Rektor II,

Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Ph.D.  
NIP 197110262000031001

Direktur Aset dan Perancangan

Dr. Ir. Baskoro Rochaddi, M.T.  
NIP 196503131992031001